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[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (РПО)
3.2.1. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· В соответствии с Проектом организации строительства/Планом профилактических мероприятий/Наряд-допуском/Упрощенным проектом разработки для выемок, глубиной 1 м и больше, необходимо определить границы опасной зоны, внутри которой запрещено нахождение людей, техники, и она не может располагаться на расстоянии менее 1 м от кромки выемки, с учетом строения грунта и его влажности
· Вдоль всего периметра выемки/траншеи/котлована, на соответствующем расстоянии (расстояние определено в Плане профилактических мероприятий/Проекте организации строительства/Упрощенном проекте разработки/Наряд-допуске) от бровки выемки огородить опасную зону прочным (деревянным, металлическим, пластиковым) временным защитным ограждением (сплошная конструкция/или забор с отверстиями, размером не более 35 см, высотой не менее 1 м, которая предназначена для предотвращения доступа в опасную зону лицам, технике), кроме линейных объектов (трубопровод, нефтепроводы, электроэнергетические сети). 
· При выполнении работ в выемках, глубиной 1 м и больше, где существует возможность обрушения кромок выемки, необходимо обеспечить способ эвакуации и оборудование для извлечения из выемки лиц, находящихся в опасности (на оборудование для извлечения обеспечить соответствующий паспорт/техническую документацию/лицензию/сертификат оборудования). 
· При выполнении работ вблизи насыпей, высотой свыше 1 м, или выемок, глубже 1 м, Исполнитель обязан обеспечить применение мер для защиты от обрушений (скошенная выемка, ступенчатая выемка, установка крепи исключительно заводского производства). Исполнитель земляных работ, выполняемых с применением специальных защитных мер, обязан обеспечить соответствующую техническую документацию. 
· Обеспечить, чтобы крепь была установлена в соответствии с технической документацией производителя. На крепи недопустимы заметные механические повреждения (поперечные повреждения, трещины) и деформации в направляющих и несущей конструкции (углубления, вмятины). Крепью должны быть подперты стенки котлована/выемки по всему периметру
· Непосредственно в месте (в зоне) выполнения работ в выемке, глубиной от 1 до 3 м, чтобы обеспечить спуск и подъем работников в выемку/из выемки, необходимо установить не менее двух лестниц, к которым должен быть свободный подход, шириной не менее 0,6 м. Расстояние между лестницами не должно превышать 30 м. 
· Непосредственно в месте (в зоне) выполнения работ в выемке, глубиной свыше 3 м, для спуска и подъема в выемку/из выемки обеспечить не менее двух лестниц/ходовых скоб с защитой спины. Расстояние между постоянными пунктами спуска или подъема работников из выемки на глубине свыше 3 м не может превышать 20 м. Горизонтальное расстояние от любого места нахождения людей в траншее/котловане до лестниц/приставных лестниц не может быть меньше 6 метров
· Если существует необходимость в увеличении зоны выполнения работ в выемке по длине, установить дополнительные приставные лестницы/лестницы/ходовые скобы с защитой спины на расстоянии не более 6 м от места выполнения работ. Приставные лестницы/лестницы/ходовые скобы с защитой спины должны располагаться на противоположных сторонах выемки (в шахматном порядке).
· Обеспечить, чтобы защитное ограждение было установлено для работ по выемке грунта, а именно:
· для всех выемок глубже 1 метра (вручную/механически), 
· для всех выемок с помощью строительной техники, 
· для всех выемок, глубиной свыше 30 см, если существует сомнение или возможность нахождения под поверхностью энергетических сетей, сетей связи или других коммуникаций
· для всех выемок, для которых в выемке, траншее, котловане имеется один вход и/или затруднен вход и эвакуации и/или имеется возможность скопления воспламеняющихся и/или токсичных газов и/или нехватки кислорода, и
· если ввиду работ по копанию/выемке грунта может произойти обрушение или падение объекта


3.2.2. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ (рабочая площадка на высоте свыше 1,8 м, которая не защищена от падения с высоты) ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· Обеспечить, чтобы работы на высоте выполняли только сотрудники подрядчика, прошедшие обязательную подготовку по безопасной работе на высоте и использованию оборудования для работы на высоте, о чем они должны иметь справку (подтверждающий сертификат.
· Обеспечить, чтобы работы на высоте могли выполнять только те лица, в отношении которых в ходе медицинского осмотра установлена пригодность для работы на высоте. Медицинская справка действительна в течение 12 месяцев.
· При работе на высоте сотрудник подрядчика применяет меры по контролю рисков, указанные в оценке/анализе рисков и наряд-допуске, в соответствии с внутренней процедурой Заказчика.
· При подъеме/спуске/переходе с одного уровня на другой/изменени позиции работ, а также непосредственно в ходе работ на высоте, исполнитель должен быть постоянно (в любой момент времени) защищен от падения с высоты, то есть у него должно быть соответствующее снаряжение для защиты во время работ на высоте, которое должно быть прикреплено к анкерному устройству/точке. Места крепления (анкеры, анкерные точки) не должны иметь повреждения/поломки (трещины, сломанные детали, деформации)
· Если необходимо изменить место/позицию выполнения работ и использовать иное место крепления к анкерной точке, обязательно использование двойного крепежного троса (так, чтобы один конец был всегда прикреплен к одной анкерной точке, тогда как второй переносится на следующую).
· Если используется снаряжение для защиты от падения с высоты, длина троса должна исключать возможность соприкосновения работника с поверхностью земли/платформы в случае возможного падения с высоты.
· Если используется снаряжение для рабочего позиционирования, длина троса должна исключить возможность сдвига работника за пределы рабочей позиции, то есть предотвратить возможность того, чтобы сотрудник вообще оказался в месте, где существует риск падения с высоты.
· Запретить использование снаряжения и системы защиты при работе на высоте, если существует сомнение в том, что какая-либо часть/элемент оборудования неисправны, или имеются заметные следы износа, повреждения, ржавчины.  Запрещена любая модификация или изменение снаряжения для работы на высоте. Если сработает защитное снаряжение при работе на высоте, его дальнейшее использование запрещено. 
· Запретить использование СИЗ для работы на высоте, которые произведены из текстильных волокон (например, предохранительный пояс, страховочная привязь), если они выпущены более 5 лет назад (кроме случаев, если в Инструкции производителя не указано иное, или срок эксплуатации продукции не будет продлен после осмотра производителем оборудования или уполномоченным лицом).
· Использовать предохранительный пояс с ременной оснасткой на защитный костюм, в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя (элементы предохранительного пояса с ременной оснасткой правильно затянуты пряжками, лента по всей длине налегания на защитный костюм не завернута, карабин на спине должен быть расположен на уровне лопаток - кроме случаев крепления к вертикальной анкерной линии) Обеспечить, чтобы подручный инструмент и прочие приборы были защищены от падения, то есть должны быть приняты все меры по предотвращению падения предметов с высоты.
· Зона вокруг места выполнения работ на высоте должна быть защищена от доступа посторонних лиц и оборудования - устанавливаются временные сигнальные ограждения/барьеры и/или натягиваются ленты, на подходах размещаются предупредительные знаки и знаки запрета доступа посторонним лицам и оборудованию.
· Обеспечить постоянный контроль за работами на высоте в течение всего времени их выполнения. Прораб должен присутствовать в месте производства работ.
· Строительные леса/вышки-туры/мобильные платформы/переносные лестницы должны быть исключительно заводского производства, на них должна иметься регламентированная техническая документация, подтверждающая это и доступная в месте проведения работ. Строительные леса/вышки-туры/мобильные платформы/переносные лестницы перед использованием должны быть осмотрены и маркированы в соответствии с внутренней процедурой Заказчика. Знаки для маркировки лесов/платформ/лестниц предоставит Заказчик.
· Запрещено использовать для работы на высоте строительные леса/вышки-туры/мобильные платформы/переносные лестницы, не обозначенные зеленым знаком/клеймом, подтверждающим безопасность использования, или обозначенные красным знаком/клеймом.
· Запретить использование строительных лесов/вышек-тур/мобильной платформы/переносных лестниц, если на них видна деформация/повреждения элементов конструкции. 
· Запрещено менять конструкцию строительных лесов/вышек-тур/мобильных платформ/лестниц, предусмотренную в технической документации/проекте.
· Крепежное оборудование должно быть присоединено к месту крепления. При подъеме/спуске по вертикальным лестницам/конструкциям, начиная с высоты 1,8 м, место крепления работника должно располагаться выше его головы.
· Места крепления (анкеры, анкерные точки) не должны иметь повреждения/поломки (трещины, сломанные детали, деформации). 
· Запрещено использовать в качестве мест крепления: водосточную трубу; трубопроводы с резьбовыми соединениями; кабельные линии; кабельные опоры; сварные трубы, диаметром менее 5 см; крюк стрелы грузоподъемного механизма 


3.2.3 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· Обеспечить, чтобы сотрудники Исполнителя, выполняющие работы в замкнутом помещении (далее по тексту - ЗП), прошли подготовку по безопасной работе в ЗП, проконтролировать исправность и использование СИЗ в работе (в том числе средства для защиты органов дыхания, снаряжение для защиты от падения с высоты, спасательное оборудование, газовые детекторы и др.)
· Все лица, которые выполняют работы в ЗП или мероприятия по спасению из ЗП, должны иметь соответствующую медицинскую справку врача по гигиене труда о пригодности по здоровью 
· Запретить начало работ или продолжение работ в ЗП сотруднику, если будет установлено, что сотрудник устал, не выспался, расстроен, находится под действием лекарств, успокоительных средств, алкоголя или других опиатов.
· Соблюдать меры контроля рисков, установленные в Анализе безопасности работ и выданном Наряд-допуске, Плане спасения, в соответствии с внутренней процедурой Заказчика. 
· Обеспечить, чтобы Исполнители работ в ЗП и Лицо в состоянии готовности были подготовлены к выявлению опасностей и вредных воздействий, с которыми они могут столкнуться при входе в ЗП, включая информацию о признаках и симптомах, а также последствиях подверженности опасностям и вредным воздействиям, порядке реагирования в случае чрезвычайной ситуации. 
· Обеспечить, чтобы в месте работ не было посторонних лиц и оборудования;
· Прораб должен присутствовать в месте выполнения работ в ЗП.
· Обеспечить обязательное присутствие Лица в состоянии готовности рядом со входом в ЗП; Если в ЗП выполняются газоопасные работы (мероприятия, во время которых возможно появление горючих и/или токсичных газов), обязательно не менее одного Лица в состоянии готовности перед ЗП, если один исполнитель работает в ЗП, и не менее двух Лиц в состоянии готовности, если два или более подрядчиков выполняют работы в ЗП. 
· Обеспечить, чтобы Лицо в состоянии готовности прошло подготовку по проверке исправности и использованию СИЗ (изолирующего аппарата, оснащения для защиты от падения и сигнально-спасательной веревки, изолирующего компания. газового детектора, средств связи и др.) для оказания первой помощи.  В местах, где есть спасательные бригады/пожарные расчеты, данное лицо не должно проходить обучение по оказанию первой помощи, процедуре спасению и эвакуации.
· Обеспечить, чтобы Лицо в состоянии готовности постоянно присутствовало рядом со входом в ЗП и поддерживало постоянную связь с проработм/исполнителями в ЗП и спасательными бригадами/пожарными расчетами (в местах, где они есть).
· Обеспечить, чтобы Лицо в состоянии готовности держало сигнально-спасательную веревку и постоянно контролировало вход и работу в ЗП, безопасные условия труда. 
·  Лицо в состоянии готовности должно обеспечить информацию о точном числе исполнителей работ в ЗП, запретить вход в ЗП посторонним лицам и обеспечить ведение учета входов и выходов из ЗП. 
· Если изменятся условия работы в или за пределами ЗП, которые могут создать угрозу для безопасности исполнителя работ в ЗП, Лицо в состоянии готовности должно незамедлительно уведомить прораба и исполнителей работ, потребовать эвакуацию из ЗП и (в случае необходимости) вызвать спасательную бригаду.
· При работе в ЗП, в котором возможно появление токсичных и горючих газов, обеспечить постоянный мониторинг воздуха, согласно пункту 3.2.4. 
· Требования, которым должны соответствовать устройства для мониторинга воздуха: 
· Работники исполнителя в ЗП используют предохранительный пояс с ременной оснасткой и сигнально-спасательную веревку, в соответствии с оценкой рисков/наряд-допуском и Планом по спасению
· Если в ЗП выполняются газоопасные работы (мероприятия, в ходе которых возможно появление горючих и/или токсичных газов), каждый исполнитель работ в ЗП должен быть привязан сигнально-спасательной веревкой.  
· Если в ЗП возможно появление горючих и/или токсичных газов, необходимо использовать искробезопасный инструмент и оборудование во взрывозащищенном исполнении;
· В зависимости от оцени рисков, СИЗ для органов дыхания в ЗП могут быть с фильтром или изолирующими, использоваться постоянно (в течение всего периода выполнения определенных работ) или иметься наготове (находиться на сотруднике, все элементы оборудования соединены и готовы к использованию). 
· Если в ЗП выполняются газоопасные работы (мероприятия в зонах, где возможно появление горючих и/или токсичных газов), обязательна защита органов дыхания с использованием СИЗ изолирующего типа. 
· Обеспечить способ и средства связи между Лицом в состоянии готовности, прорабом, исполнителем работ в ЗП и спасательными бригадами;
· Сотрудники Подрядчика должны срочно покинуть ЗП после получения указаний об эвакуации от Лица в состоянии готовности или срабатывания сигнализации об эвакуации, или когда они заметят любой признак опасности или воздействия опасности.
· Прораб/подрядчики в ЗП должны предупредить Лицо в состоянии готовности, если они заметят признаки опасности или воздействие небезопасных условий.
· Обеспечить применение дополнительных мер контроля выявленных рисков, согласно оценке рисков и выданному Наряд-допуску (как-то: дополнительное или запасное освещение с питанием от аккумуляторов (максимально 24В), если необходимо, антистатические СИЗ и дополнительные СИЗ; заземление оборудования; ограниченное время работы (по причине высоких/низких температур в рабочей среде, затрудненных условий труда, неестественного положения тела и др.); оборудование с рабочим напряжением 24В; использование изолирующих защитных трансформаторов; изоляция и закрытие на ключ всех источников опасной энергии и др.)
· Оборудование, используемое для работы в ЗП, должно использоваться по назначению, в соответствии с инструкциями производителя оборудования. Запрещена любая модификация или изменение оборудования, используемого для работы в ЗП.
· Все оборудование, в отношении которого необходимы периодические осмотры и испытания, согласно Регламенту о процедуре осмотра и испытания рабочего оборудования, испытания условий рабочей среды, должно иметь соответствующие экспертные заключения/сертификаты безопасности эксплуатации на оборудование.
· Запрещена любая модификация или изменение оборудования, используемого для работы в ЗП.
· Если при осмотре рабочего оборудования/рабочего средства и СИЗ будет обнаружен какой-либо дефект или повреждение/неисправность, подрядчик не может начать/продолжить работу в ЗП, о чем он уведомляет прораба/распорядителя площадки.  До устранения дефекта оборудование не используется.
· Для эвакуации пострадавшего лица/лица, находящегося в опасности в закрытом помещении, обеспечить непосредственно в месте проведения работ спасательное оборудование (например, тренога, трипод, лебедка для извлечения и т.д.)


3.2.4. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЗОНАХ, ГДЕ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ И/ИЛИ ВЗРЫВЧАТЫХ ГАЗОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· Обеспечить постоянный мониторинг воздуха. 
· Устройства для мониторинга воздуха должны пройти калибровку.
· Устройства для мониторинга воздуха должны замерять концентрацию тех вредных и горючих газов, появление которых возможно при выполнении конкретных газоопасных работ (возможность автоматического измерения ПДК вредных газов в ppm, объемной доли кислорода, концентрация взрываемости в % от нижнего предела взрываемости), в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 
	Газ
	Нижний сигнал
	Верхний сигнал

	O2
	19.5% vol
	23.5% vol

	CO
	20 ppm
	100 ppm

	H2S
	2.1 ppm
	5 ppm

	CO2
	5000 ppm
	10 000 ppm

	LEL/CH4
	10% LEL
	20% LEL

	SO2
	2  ppm
	5  ppm

	VOC*
	
	


* По легколетучим органическим веществам (VOC), верхние и нижние значения сигнала также соответствуют рекомендациям производителя - с требованием, чтобы единицы измерения были выражены обязательно в мг/м3 или ppm.
· Газовые детекторы будут установлены в зоне выполнения опасных работ, где возможно появление опасных газов, в соответствии с полученной/имеющейся/согласованной Схемой позиционирования устройств мониторинга воздуха, кроме случаев, если у каждого работника имеется индивидуальный портативный газовый датчик.
· Работники исполнителя должны быть подготовлены к использованию устройств для мониторинга воздуха и СИЗ для защиты органов дыхания. 
· СИЗ для защиты органов дыхания должны быть в исправном состоянии (без поломок/повреждений) и подходящие (должна быть обеспечена защита органов дыхания от тех газов, появление которых возможно в рабочей среде),
· Работники должны понимать сигналы/и уметь правильно растолковать показания газового детектора. Персональный газовый детектор должен иметь возможность звуковой/световой/вибросигнализации.
· Работники должны пройти обучение по способу эвакуации в случае появления опасных газов, концентрация которых превышает ПДК, когда необходимо покинуть площадку, если у них нет соответствующих СИЗ для защиты органов дыхания.
· Работники Подрядчика должны уметь считывать показания и понимать сигналы газового детектора, то есть ПДК газов, появление которых возможно в ходе выполнения газоопасных работ, и знать процедуру в случае срабатывания сигнала тревоги на газовом детекторе. 
· В случае превышения ПДК вредных газов обязательно использование СИЗ для защиты органов дыхания с помощью фильтров или изолирующих элементов, в соответствии с наряд-допуском.
· В случае понижения концентрации О2 ниже 19,5 % обязательно использование изолирующих СИЗ для органов дыхания. 
· В случае превышения допустимого предела взрываемости (свыше 10 % нижнего предела взрываемости (НПВ) и срабатывания сигнала тревоги) работы останавливаются, работники покидают опасную зону и уведомляют линейного руководителя. 
· В зонах опасности строжайше запрещено использование электрических устройств без взрывозащищенного исполнения (электроинструменты, генераторы, компрессоры, удлинители и пр.). 
· Запретить использование открытого пламени и искрящего инструмента, кроме случаев выполнения огневых работ.
· Персональные газовые детекторы должны быть размещены/расположены на защитном костюме работника 


3.2.5. В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ/ОБОРУДОВАНИЯ С ВЫСОТЫ ВО ВРЕМЯ БУРЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· По каждому подъемному агрегату/буровой установке подготовить, утвердить и согласовать с Заказчиком Реестр оборудования, используемого на высоте. Все соединения для защиты частей рабочего оборудования, устанавливаемого на высоте - на буровой установке, необходимо выполнить так, чтобы все механические элементы установок, расположенных на высоте, были защищены в установленном порядке, согласно Реестру оборудования, используемого на высоте 
· В каждой буровой бригаде, бригаде текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС) на этапе установки, непосредственно перед каждым подъемом вышки (решетки вышки), ответственное лицо Исполнителя должно проверить соединить, предохранительные соединения подвесного оборудования буровой установки/подъемного агрегата (в бригадах ТКРС разрешены проверки, но не во время каждого монтажа, а не менее 1 раза в месяц)
· По результатам проверки заполнить чек-лист, оформленный на базе Реестра оборудования, используемого на высоте, с направлением фотографий потенциально опасных элементов (указываются в чек-листе). Чек-лист хранится в бригаде вплоть до оформления нового чек-листа.
· Использовать ручные, механические и иные инструменты, оборудование, механизмы, приспособления и материалы, которые используются при выполнении работ на высоте, с обеспечением мер безопасности, исключающих их случайное падение
· В ходе строительства скважин на буровой установке установить/смонтировать систему постоянного мониторинга появления опасных газов в рабочей среде и газо-воздушной смеси, которая не зависит от станции геолого-технической информации, на устье скважины, со звуковой и световой сигнализацией в случае появления углеводородного газа (требование не применимо в случае использования углеводородного раствора), также он обязан обеспечить Отчет о калибровке газовых детекторов, 


3.2.6. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· Обеспечить выполнение работ с соблюдением требований к электробезопасности, в соответствии с законодательством Республики Сербии, техническими нормативными документами и нормативами, действующими у Заказчика
· До начала выполнения работ с электросетями приобрести/получить разрешение (Наряд-допуск) на вход в высоковольтные установки, работу вблизи высоковольтных линий, а также на работу в сетях под напряжением (высоким и низким). 
· Лицо, отвечающее за безопасное выполнение работ (проработ/надзор), должно быть в зоне выполнения работ, чтобы лица, выполняющие данные работы, были в зоне его видимости.
· Для непосредственного исполнения обязательств по организации выполнения работ с электрооборудованием и электросетями назначается ответственное лицо по электробезопасности (прораб), в случае необходимости - его заместитель
· В месте выполнения работ обеспечить наличие технической документации и инструкций по используемым защитным средствам, электроинструменту/оборудованию для выполнения работ. Данную документацию должно хранить назначенное лицо, отвечающее за электробезопасность, в соответствии с положениями Регламента об общих мерах техники безопасности в случае опасного воздействия электрического тока на объектах, предназначенных работы, в рабочих помещениях и на рабочих площадках.
· До начала выполнения работ обеспечить/получить технические условия на разработку проектной или иной необходимой документации от СП, ответственного за данные работы (энергетика), объект/оборудование по месту выполнения работ, согласовать разработанную документацию с данным СП (по энергетике). В момент определения требований к разработке необходимой документации в случае необходимости привлечь компании, поставляющие электроэнергию, и, возможно, представителей компетентных государственных органов/министерств/органов МСУ
· Обеспечить штатный профессиональный, квалифицированный персонал по электротехнике, с соответствующими сертификатами в области электротехники, подготовленный к работе с электроэнергетическим оборудованием и сетями. 
· Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы, или действия которых влияют на работу электрических сетей в собственности Заказчика, должны обладать профессиональной квалификацией, которая соответствует виду работ, и пройти квалифицированное обучение.   
· Временные электрические сети на рабочей площадке обеспечить в соответствии с Регламентом по электросетям низкого напряжения и нормативными документами Заказчика, обеспечить отчет уполномоченной компании, на основании которого подтверждается исправность электросетей (раздел IV – Процедура и порядок контроля и проверки свойств, характеристик и качества электросетей)
· Запрещено использование энергетических и контрольных кабелей (электропроводов), соединенных только скруткой или переходниками, не изготовленными на заводе
· Обеспечить укладку кабельных линий так, чтобы в процессе монтажа и использования сетей было исключено возникновение механических напряжений и повреждений (запрещено укладывать кабельные линии по поверхности земли без защитных конструкций)
· Обеспечить, чтобы все распределительные шкафы, установленные за пределами электропомещений, были закрыты на ключ с помощью устройств (механизмов), предотвращающих доступ к частям под напряжением для сотрудников, которые не занимаются электротехническими работами, они должны быть обозначены табличками с именем лица, отвечающего за электробезопасность, и меткой «Осторожно - высокое напряжение» (черный треугольник на желтом фоне), с идентификационным номером объекта электросети и телефоном компетентной службы заказчика. 
· Все портативное электрооборудование, в соответствии с выводами, достигнутыми на Установочном рабочем совещании, должно быть маркировано соответствующим цветным знаком, в соответствии с согласованным цветовым кодом. Знаки/материал для маркировки электрооборудования предоставит Заказчик
· Обеспечить огораживание места работы, в результате чего предотвращается случайное соприкосновение с неизолированными частями электрооборудования (сетей) под напряжением и доступ посторонних лиц к месту выполнения работ
· Обеспечить наличие и правильное техобслуживание устройств заземления используемых электросетей, в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов Республики Сербии
· Запретить использование электросетей и электроприемников в случае нагрева, превышающего допустимые значения, как-то:
· Оплавление изоляции кабельных линий
· Наличие следов потемнения цвета на контактных соединениях
· Превышение предельных значений защиты от перегрузки
· Превышение мощности потребителей свыше установленной мощности источника
· В работе использовать только  электрооборудование и установки заводского производства. Запрещено использование электрооборудования и установок с повреждением корпуса электрооборудования, повреждением изоляции электрооборудования, изоляции кабельных сетей
· Запретить проведение работ на электроустановках под напряжением без предварительного обеспечения организационных и/или технических мер, которые позволяют безопасно выполнять работы с электросетями или электрооборудованием. Соответствующие записи должны вносятся в оперативный журнал/журнал выполнения работ, выполняемых по наряд-заданию или наряд-допуску, для работы в электроустановках или вблизи линий под напряжением 
· Запретить хранение материалов, в том числе топлива и смазок, обустройство парковок всех видов автомобилей и техники, погрузочно-разгрузочные работы в охраняемых зонах ЛЭП.  
· В охраняемых зонах ЛЭП запрещено выполнять работы без разрешения эксплуатирующей компании данной ЛЭП, без наряд-задания, без присутствия в месте выполнения работ ответственного руководителя Исполнителя и представителя надзора за выполнением работ
· В целях исключения высоких рисков поражения сотрудников током, когда во время проверки электросетей Подрядчика будут выявлены нарушения по пунктам, перечисленным в данной части HSE соглашения, электросети Исполнителя должны быть выключены в кратчайшие сроки, в соответствии со схемой отключения, пока не будут устранены предъявленные замечания
· Согласовать с электрохозяйством перевозку негабаритных грузов в случае проезда под воздушными линиями распределения электроэнергии, а также выполнение работ в охраняемой зоне ЛЭП. 
· Работы в охраняемых зонах выполнять только по нарядам и наряд-допускам, в соответствии с установленными требованиями в области безопасности и охраны труда



3.2.7. В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
· Обеспечить контроль соблюдения водителями Правил безопасности дорожного движения и требований Заказчика в области безопасности дорожного движения
· Обеспечить, чтобы все водители, если оказывается договорная услуга по перевозке сотрудников или опасных грузов для «НИС а.о. Нови Сад» и/или ДО, имели сертификат о завершенном обучении ЭКО и защитном вождении, вождении в различных погодных условиях, в том числе вождении зимой 
· Запретить своим работникам работу и управление  транспортным  средством под воздействием алкоголя, наркотиков или других запрещенных веществ
· Запретить работу ТС или техники, которая технически не исправна, не осмотрена и не готова к работе в соответствии с нормативными документами в области безопасности и дорожного движения и требованиями Заказчика в области безопасности дорожного движения
· Запретить движение ТС, если водитель и все пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности во время движения ТС  
· Проверить квалификации водителя до доверения ему ТС, что подтверждается на основании действующего водительского удостоверения категории, соответствующей ТС, которым управляет водитель, соответствующих сертификатов на управление
· Обеспечить, чтобы все ТС/специальная техника были в исправном состоянии и имели необходимые технические лицензии, сертификаты, справки и др. (непосредственно в ТС).
· В ТС, используемых для перевозки сотрудников НИС и ДО, иметь и пользоваться системой мониторинга вождения
· Строительная техника должна быть оборудована устройством звуковой сигнализации при движении задним ходов
· На ТС должны иметься устройства, предотвращающие возникновение искр (искроуловитель) и статического электричества, если работы выполняются на площадках Заказчика, где есть возможность возникновения пожара и взрывов
· Применяет исправные такелажные средства для грузов, которые соответствуют их массе и размерам:
· Грузоподъемность примененных такелажных подтверждена обозначением и соответствует массе перемещаемого груза  
· На такелажных средствах нет дефектов/повреждений, требующих их замены
· Использованные такелажные средства соответствуют габаритам перемещаемых грузов
· Крепление грузов выполняют только работники с соответствующей квалификацией, подтвержденной справкой о проведенном обучении на сигналиста и такелажника
· Крепление грузов проводить по схеме крепления 
· Использовать только лебедки/кран с разрешением на эксплуатацию, выданным по результатам периодического/внеочередного техосмотра
· Использовать только лебедки/кран с исправными устройствами и инструментами безопасности: ограничитель высоты поднятия груза, ограничитель грузоподъемности*, защита от соприкосновения с ЛЭП 
· Использовать только лебедки/кран без видимых изменений конструкции подъемной и опорной частей, которые не были предусмотрены производителем
· Использовать только лебедки/кран без видимых повреждений частей поднятия и опоры, в случае наличия которых налагается запрет на их работу


3.2.8 Обязательства по обеспечению постоянного контроля за выполнением работ повышенной опасности
· Подрядчик обязан своевременно сообщить о своем приезде на рабочую площадку линейному руководителю, отвечающему за площадку, а также лицу по HSE, отвечающему за площадку.
· Перед началом работ руководитель работ на основании подготовленной оценки/анализа рисков (JSA) линейным руководителем и установленной потребности в выдаче НД заполняет первую часть «Заявка на выдачу НД» в соответствующем НД, где четко определяет все необходимые элементы: наименование структурного подразделения Общества или компании-подрядчика, дату подачи заявки, планируемое время начала и завершения работ, краткое описание работы, рабочее оборудование, которое будет использоваться, точное место проведения работ, «Номер НД», идентификационный номер соответствующей оценки/анализа рисков («Номер JSA»). 
· Прораб также отмечает/маркирует виды деятельности, сопряженные с высоким риском, по которым подает заявку на выдачу НД, и своей подписью подтверждает профессиональную компетентность и способность исполнителей работ выполнять данную деятельность с точки зрения состояния здоровья. 
· Заполненную и подписанную первую часть НД руководитель работ передает Лицу, выдающему НД. НД находится в бланке пронумерованного блока или печатается в 2-х экземплярах.
Контроль, обеспечиваемый подрядчиком за применением мер, указанных в НД,
	Лица, ответственные за проверку наряд-допуска
	График проверки
	Исполнитель
	Роли и ответственности

	Прораб подрядчика 
	Постоянно 
	Подрядчик 
	Лицо Подрядчика, указанное в НД и отвечающее за выполнение и безопасность определенных работ, то есть за применение и контроль применения мер, установленных в JSA/НД. Прораб должен постоянно присутствовать в месте выполнения работ повышенной опасности. 

	Лицо по HSE Подрядчика 
	Необходимость и график определяются в НД, в зависимости от оценки риска 
	Подрядчик 
	Лицо по HSE подрядчика. Необходимость определяется в НД, в зависимости от оценки риска. 
В блоке «Переработка» обязательно назначение лица по HSE Подрядчика, как Лица, отвечающего за применение мер, указанных в НД

	Лицо по мониторингу* воздуха 
* в случае газоопасных работ 
	Мониторинг проводится постоянно, график ввода результатов определяется в JSA/НД, в зависимости от оценки рисков (обязательно до начала работ, после перерыва, после завершения работ и во время работ каждые ____ минут (минимальное число проверок в течение каждые 60 минут) 
	Подрядчик 
	Лицо подрядчика, назначенное в наряд-допуске, которое прошло обучение по использованию устройств, отслеживающих состояние воздуха 

	Лицо в состоянии готовности* 
*в случае работ в замкнутом помещении 
	

Постоянно 
	Подрядчик 
	Лицо подрядчика, назначенное в НД, которое находится рядом со входов в замкнутое помещение и постоянно контролирует процедуру входа и работы в замкнутом помещении 


· НД теряет силу и должен быть закрыт в случае:
· завершения работ;
· истечения срока действия НД (один рабочий день, одна рабочая смена/не более 12 часов);
· изменения условий труда, существовавших при выдаче НД.
· По завершении работ подрядчик-прораб обязаны пригласить лиц, которое выдало НД/окончательное согласование, и оформить с ним закрытие НД.
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